



**Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare**

**PROVINCIA DI TARANTO**

**SETTORE TECNICO**

**DETERMINAZIONE DEL 05-02-2024**

**REGISTRO GENERALE N. 127**

**OGGETTO:** MANDURIA (TA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N°50 ALLOGGI SITI IN MANDURIA (TA), ALLA VIA SAN PIETRO - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Si attesta che il presente atto predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente conforme alle risultanze istruttorie.

Il R.U.P. nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1065 del 28/12/2023 relaziona quanto segue:

**Premesso che:**

- la Regione Puglia ha assegnato per la nuova realizzazione di n.8 alloggi ERP– Legge457/781° Biennio in Manduria un finanziamento di €993.908,01 di cui alla D.G.R. n°1736 del 23/09/2008, Determina Dirigenziale n. 124 del 03/03/2014, Determina Dirigenziale n. 167 del 25/05/2008;
- il su indicato intervento non era più realizzabile per intervenuti impedimenti e, pertanto, con Determina n.494 del 07/12/2020 l'Arca Jonica, in sostituzione del predetto intervento, ha approvato il Programma Esecutivo di Intervento relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico di n.50 alloggi di ERP in Via San Pietro nel Comune di Manduria (TA), successivamente trasmesso al competente ufficio regionale con nota pec prot. n. 5901 del 10/12/2020;
- con Determina n.169 del 01/03/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'Arch. Vanessa Giannotta, Dipendente della Direzione Tecnica dell'ARCA Jonica;
- al fine di ottenere il progetto che tenga conto del finanziamento regionale di cui sopra e usufruire dei benefici fiscali introdotti dall'art.119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n.77 (Decreto Rilancio) è stato affidato con determina n.388 del 07/06/2022 la redazione del progetto definitivo all'ing. Vito Angelo Barile ViaC.Balbo,64/A – 70037 Ruvo di Puglia (BA);
- con Determina Dirigenziale n.802 del 11/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di efficientamento energetico a n.50 alloggi di ERP in Manduria alla via San Pietro CIG9655316AD0, CUPJ88D15000000003, per un importo pari ad € 2.631.400,20, di cui € 2.476.119,69 per lavori, € 60.869,69 per progettazione esecutiva posti a base di gara e soggetti a ribasso oltre che € 94.410,82 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determina Dirigenziale n.135 del 14/02/2023 sono stati approvati il bando di gara ed il relativo disciplinare per l'appalto dei lavori in questione, autorizzando l'esperimeto della procedura di affidamento medi ante procedura aperta, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante percentuale di ribasso offerta sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all'Albo Pretorio del Comune di Taranto e di quello dell'Ente, sui siti internet [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) e [www.arcajonica.it](http://www.arcajonica.it), nonché, per estratto, sui quotidiani "Repubblica - ediz. Nazionale" e "Repubblica – ediz. Puglia";
- con Determina Dirigenziale n. 500 del 20/06/2023 i lavori in parola sono stati aggiudicati in favore dell'impresa FERRARESE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Mesole, n.21–74012 Crispiano (TA) –C.F.e P.IVA n°02551580737,avendo offerto sulla parte economica un ribasso del 18,789% sull'importo posto a base di gara e quindi un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 2.154.725,27, di cui €2.060.314,45 per lavori, oltre che € 94.410,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data 17/02/2023 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n.11, "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del D.L.19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, recante il Divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito;
- con Determina Dirigenziale n°633 del 13/07/2023 è stato nominato il nuovo RUP dell'intervento;
- in data con nota prot. in arrivo n.8421 del 28/09/2023, l'impresa FERRARESE COSTRUZIONI S.r.l. ha richiesto un differimento della stipula del contratto in attesa di comprendere in termini più dettagliati gli effetti delle intervenute modifiche sulla normativa in materia di sconto in fattura e cessione del credito;
- con nota prot. in arrivo n.8560 del 02/10/2023 la suddetta impresa, in virtù dell'intervenuta impossibilità di beneficiare, in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito, ha chiesto l'annullamento della stipula dei contratti di appalto in questione;
- con nota prot. n.8775 del 05/10/2023, il RUP, riscontrando l'anzidetta richiesta, ha accolto la richiesta di annullamento dell'aggiudicazione dell'impresa, per impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili a nessuna delle parti;
- con Determina Dirigenziale n.818 del 18/10/2023 l'ente ha preso atto della volontà manifestata dall'impresa FERRARESE COSTRUZIONI S.r.l. e, per l'effetto, scioglieva il vincolo conseguente l'aggiudicazione disposta con determina dirigenziale n.500 del 20/06/2023, per impossibilità sopravvenuta all'esecuzione dell'appalto per cause non imputabili a nessuna delle parti;
- con Decreto A.U. n.156 del19/12/2023 è stato dato mandato alla Direzione Tecnica di procedere, senza indugio, alla redazione di un Progetto Esecutivo al fine di svolgere le opere necessarie alla manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'immobile sito in Via San Pietro in Manduria nei limiti del finanziamento residuo concesso con D.G.R. n°1736 del 23/09/2008, Determina Dirigenziale n. 124 del 03/03/2014, Determina Dirigenziale n. 167 del 25/05/2008;
- con Determina Dirigenziale n°1065 del 28/12/2023, la Direzione Tecnica ha costituito il gruppo di Progettazione, nominando RUP il geom. Fumarola Fabiola e l'arch. Alfieri per la redazione del Progetto Esecutivo Architettonico,

l'arch. Ing. Mario Boschetti per il Progetto dell'efficientamento energetico e la Sicurezza in fase di Progettazione e l'ing. Annese Direttore dei lavori;  
 - con nota prot. n°738 del 26/01/2024 i Progettisti hanno trasmesso gli elaborati del Progetto esecutivo di MS ed efficientamento Energetico di n°50 alloggi siti in Manduria (TA), alla Via San Pietro composto dai seguenti elaborati:

**ELABORATI DESCRITTIVI**

**Elaborati Generali**

- 0 EE Elenco Elaborati
- 1 RTG Relazione Tecnica Generale e CAM
- 2 RI Relazione sulla gestione delle Interferenze
- 3 CME Computo Metrico Estimativo
- 4 EP Elenco Prezzi
- 5 AP Analisi Prezzi
- 6 QTE Quadro Tecnico economico
- 7 SIM Stima Incidenza manodopera
- 8 PSC Piano di sicurezza e coordinamento
- 9 SC\_Sic Stima Costi della Sicurezza Speciali
- 10 CSA Capitolato Speciale d'appalto
- 11 SC Schema di contratto
- 12 CR Cronoprogramma
- 13 PM Piano di Manutenzione dell'opera

**ELABORATI GRAFICI**

**Progetto Architettonico**

- TAV. 00 Inquadramento Urbanistico Territoriale
- TAV 01 Planimetrie Generali – Stato di Fatto e di Progetto
- TAV 02 Pianta Piano Rialzato - Stato di Fatto - Progetto – demolizioni e ricostruzioni – 1/100
- TAV. 03 Pianta Lastrico Solare e Copertura - Stato di Fatto- Progetto –1/100
- TAV 04 Prospetti e Sezioni - Stato di Fatto– 1/100
- TAV 05 Prospetti e Sezioni - progetto – 1/100
- TAV 06 Particolari costruttivi
- TAV 07 PSC\_1- Layout di Cantiere e Planimetria Ponteggi
- TAV 08 PSC\_2 - Prospetti Ponteggi

- Il Quadro Economico dell'opera è il seguente:

**A) IMPORTO TOTALE LAVORI EURO**

1 - Importo dei lavori a base d'asta	662 349,96
2 - Oneri della sicurezza stimati	94 573,90

**TOTALE LAVORI (a.1+a.2) (A) 756 923,86**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE**

**Imprevisti** sui lavori e lavori in economia (comprensivo di I.V.A.) 9 130,43

**Spese Generali**

Incentivo (2%) art. 113 d. Lgs. 50/2016, Spese tecniche specialistiche  
 comprensive di contributi previdenziali (4%) e Iva (22%) 105 969,34

**Oneri smaltimento rifiuti speciali** 0,00

**IVA** - al 10% sui lavori 75 692,39

**SPESE GIA' SOSTENUTE - 8 ALLOGGI MANDURIA** 46 091,99

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 190 792,16**

**TOTALE GENERALE (A+B) 993 808,01**

- l'importo complessivo del finanziamento è pari ad € 993 808,01, di cui € 756 923,86 per lavori (lavori soggetti a ribasso di gara pari a € 662 349,96 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 94 573,90) ed €190 792,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- il Progetto Esecutivo è stato redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.7 del d.lgs 36/2023, pertanto è appaltabile;

- questo Ente è dotato della Certificazione della Qualità ai sensi della Norma ISO 9001:2015 per le attività di verifica sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione, ai sensi della normativa vigente e per l'istruzione e gestione gare d'appalto per servizi tecnici e lavori;

- l'attività di verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali;

- il geom. Fumarola Fabiola, in qualità di RUP ed ai sensi dell'art. dell'art. 34, comma 2 lett. d) e comma 4 dell'allegato I.7 (cit.: "per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice"), in data 29/01/2024 ha verificato ai sensi dell'art. 42 del d.lgs 36/2023 ed ha redatto l'atto formale di validazione del progetto esecutivo;

- l'intervento è interamente finanziato dalle risorse di cui alla Legge 457/78 1° Biennio per un finanziamento pari

ad €993.908,01 di cui alla D.G.R. n°1736 del 23/09/2008, Determina Dirigenziale n. 124 del 03/03/2014, Determina Dirigenziale n. 167 del 25/05/2008;

- con Determina Dirigenziale n°92 del 31/01/2024 è stato preso atto del verbale di controllo finale della verifica del progetto esecutivo del 29/01/2024 trasmesso con nota del 30/01/2024 dal geom. Fumarola Fabiola T., RUP dell'intervento di che trattasi ed incaricata della Verifica con nota prot. n°739 del 26/01/2024 e del Verbale di validazione del 29/01/2024 redatto dallo stesso RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del d.lgs n.36/2023;

- con la stessa Determina Dirigenziale n°92/2024, per effetto di quanto sopra, è stato approvato il Progetto Esecutivo dal titolo "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N°50 ALLOGGI SITI IN MANDURIA (TA), ALLA VIA SAN PIETRO", finanziato per € 993 808,01, di cui € 756 923,86 per lavori (€ 662 349,96 per lavori di cui € 226'645,83 di incidenza costo manodopera calcolata ai sensi dell'art. 41 co. 13 del d.Lgs 36/2023 ed € 94 573,90 per oneri per la sicurezza non soggetti) ed €190 792,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con i fondi di cui alla D.G.R. n°1736 del 23/09/2008, Determina Dirigenziale n. 124 del 03/03/2014, Determina Dirigenziale n. 167 del 25/05/2008 - CUP : J88D15000000003;

- che la gara non viene divisa in lotti, in quanto l'oggetto dell'appalto ha carattere unitario;

- che il RUP con la presente chiede l'avvio della procedura di selezione del contraente al quale affidare i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N°50 ALLOGGI SITI IN MANDURIA (TA), ALLA VIA SAN PIETRO mediante procedura **NEGOZIATA SENZA BANDO** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. 36/2023 in modalità telematica, con aggiudicazione sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023;

#### **Tutto ciò premesso,**

Il titolare di Elevata Qualificazione denominato "Sviluppo Patrimonio", nominato con Determinazione Dirigenziale n. 643 del 14.09.2023;

**Viste** le premesse che qui di seguito si intendono integralmente riportate;

#### **Dato atto che:**

· non sussistono in capo al RUP cause di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6. – bis L. n. 241 /1990 e ss.mm.ii. e art .1 co. 9 lett. e) legge n.190/2012;

· sono state rispettate le disposizioni di cui al vigente Piano Triennale per la Prevenzione e della Corruzione e per la Trasparenza;

· il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

**Visto** l'art. 17 del d.lgs del 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio;

**Vista** la L. 241/1990;

**Visto** il d.lgs. 36/2023;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 92 del 31/01/2024 con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo, relativo all'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N°50 ALLOGGI SITI IN MANDURIA (TA), ALLA VIA SAN PIETRO", finanziato per €993.808,01, con i fondi di cui alla D.G.R. n°1736 del 23/09/2008, Determina Dirigenziale n. 124 del 03/03/2014, Determina Dirigenziale n. 167 del 25/05/2008 - CUP : J88D15000000003;

**Visto** lo statuto dell'Ente;

**Considerato** che la gara non viene divisa in lotti, in quanto l'oggetto dell'appalto ha carattere unitario

**Ritenuto** di avviare la procedura di selezione del contraente al quale affidare i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N°50 ALLOGGI SITI IN MANDURIA (TA), ALLA VIA SAN PIETRO mediante procedura **NEGOZIATA SENZA BANDO** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. 36/2023 in modalità telematica, con aggiudicazione sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023;

**Considerato che** la spesa complessiva dell'intervento, trova copertura sul bilancio dell'ente quale contributo della Regione Puglia di cui alla D.G.R. n°1736 del 23/09/2008, Determina Dirigenziale n. 124 del 03/03/2014, Determina Dirigenziale n. 167 del 25/05/2008 - CUP : J88D15000000003;

**Visto** l'art. 17 c. 1 del d.lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte indicante:

a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*

b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia*

*di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*

in ordine al punto a):	FINE DA PROSEGUIRE:	Esecuzione di lavori
in ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Appalto di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N°50 ALLOGGI SITI IN

		MANDURIA (TA), ALLA VIA SAN PIETRO
	FORMA DEL CONTRATTO:	Forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	quelle contenute nei documenti di gara
in ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE	<b>NEGOZIATA SENZA BANDO</b> ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c)
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	<b>Minor prezzo</b> ai sensi art. 50 comma 4 del D.lgs. 36/2023

**Dando atto che:**

- il **CUP** relativo all'intervento di che trattasi è il seguente: **CUP J88D15000000003**;

La sottoscritta E.Q.

**Propone:**

- di **procedere** all'affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N°50 ALLOGGI SITI IN MANDURIA (TA), ALLA VIA SAN PIETRO" mediante procedura **N EGOZIATA SENZA BANDO** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) in modalità telematica, con aggiudicazione sulla base del minor prezzo ai sensi art. 50 comma 4 del D.lgs. 36/2023, tramite procedura telematica in uso presso Arca Jonica di Taranto e dagli elenchi di operatori economici in uso, rispettando il principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 1 del D.,lgs 36/2023;
- di **dare atto**, che il Quadro Economico dell'opera è il seguente:

**A) IMPORTO TOTALE LAVORI EURO**

1 - Importo dei lavori a base d'asta 662 349,96

Di cui € 226'645,83 di incidenza della mano d'opera

2 - Oneri della sicurezza stimati 94 573,90

**TOTALE LAVORI (a.1+a.2) (A) 756 923,86**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE**

**Imprevisti** sui lavori e lavori in economia (comprensivo di I.V.A.) 9 130,43

**Spese Generali**

Incentivo (2%) art. 113 d. Lgs. 50/2016, Spese tecniche specialistiche

comprensive di contributi previdenziali (4%) e Iva (22%) 105 969,34

**Oneri smaltimento rifiuti speciali** 0,00

**IVA - al 10% sui lavori** 75 692,39

**SPESE GIA' SOSTENUTE - 8 ALLOGGI MANDURIA** 46 091,99

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 190 792,16**

**TOTALE GENERALE (A+B) 993 808,01**

di cui € 756 923,86 per lavori (€ 662.349,96 per lavori di cui € 226.645,83 di incidenza costo manodopera calcolata ai sensi dell'art. 41 co. 13 del d.lgs 36/2023 ed €94.573,90 per oneri per la sicurezza non soggetti) ed € 190.792,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- di **prendere atto** che il succitato importo è interamente finanziato con fondi della Regione Puglia giusta D .G.R. n°1736 del 23/09/2008, Determina Dirigenziale n. 124 del 03/03/2014, Determina Dirigenziale n. 167 del 25/05/2008 - **CUP : J88D15000000003**

4. di **dare atto**, ai sensi dell'art. 5 Legge 241/90, che il R.U.P. è il geom. Fumarola Fabiola Teresa;

5. di **dare mandato** all'Ufficio Appalti di attivare tutte le procedure telematiche necessarie per procedere alla aggiudicazione, previa ricezione dell'elenco degli operatori da invitare e scelti secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 36/2023 dal RUP;

6. di **rendere** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

7. di **disporre** che le pubblicazioni dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs 33/2013;

8. di **inviare** la presente alla Segreteria del Servizio AA. GG. perché sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e venga registrata nel Registro cronologico generale;

9. di **notificare** copia della presente

all'Ufficio proponente;

al RUP;

all'Ufficio appalti

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**Ritenuta** la opportunità e l'urgenza di provvedere in merito;

**IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TECNICA**

**Visto** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**Visto** lo statuto dell'Ente;

**Visto** le premesse del RUP, geom. Fumarola Fabiola, che qui si intendono integralmente riportate

**Visto** l'art. 17 del d.lgs del 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio;

**Vista** la L. 241/1990;

**Visto** il d.lgs. 36/2023;

**Vista** la determina dirigenziale n. 92 del 31/01/2024 con cui è stato approvato il *Progetto Esecutivo*, relativo all'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N°50 ALLOGGI SITI IN MANDURIA (TA), ALLA VIA SAN PIETRO;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

#### **D E T E R M I N A**

-) di **procedere** all'affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N°50 ALLOGGI SITI IN MANDURIA (TA), ALLA VIA SAN PIETRO" mediante procedura **NEGOZIATA SENZA BANDO** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) in modalità telematica, con aggiudicazione sulla base del minor prezzo ai sensi art. 50 comma 4 del D.lgs. 36/2023, tramite procedura telematica in uso presso Arca Jonica di Taranto e dagli elenchi di operatori economici in uso, rispettando il principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 1 del D.,lgs 36/2023;

-) di **dare atto**, che il Quadro Economico dell'opera è il seguente:

**A) IMPORTO TOTALE LAVORI EURO**

1 - Importo dei lavori a base d'asta	662 349,96
2 - Oneri della sicurezza stimati	94 573,90

**TOTALE LAVORI (a.1+a.2)** **(A) 756 923,86**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE**

**Imprevisti** sui lavori e lavori in economia (comprensivo di I.V.A.) 9 130,43

**Spese Generali**

Incentivo (2%) art. 113 d. Lgs. 50/2016, Spese tecniche specialistiche  
comprensive di contributi previdenziali (4%) e Iva (22%) 105 969,34

**Oneri smaltimento rifiuti speciali** 0,00

**IVA - al 10% sui lavori** 75 692,39

**SPESE GIA' SOSTENUTE - 8 ALLOGGI MANDURIA** 46 091,99

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** **(B) 190 792,16**

**TOTALE GENERALE** **(A+B) 993 808,01**

di cui € 756 923,86 per lavori (€ 662.349,96 per lavori di cui € 226.645,83 di incidenza costo manodopera calcolata ai sensi dell'art. 41 co. 13 del d.lgs 36/2023, ed €94.573,90 per oneri per la sicurezza non soggetti) ed €190.792,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-) di **prendere atto** che il suddetto importo è interamente finanziato con fondi della Regione Puglia giusta D.G.R. n°1736 del 23/09/2008, Determina Dirigenziale n. 124 del 03/03/2014, Determina Dirigenziale n. 167 del 25/05/2008 - CUP J88D15000000003;

-) di **dare atto**, ai sensi dell'art. 5 Legge 241/90, che il R.U.P. è il geom. Fumarola Fabiola Teresa;

-) di **dare mandato** all'Ufficio Appalti di attivare tutte le procedure telematiche necessarie per procedere alla aggiudicazione, previa ricezione dell'elenco degli operatori da invitare e scelti secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 36/2023 dal RUP;

-) di **rendere** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

-) di **disporre** che le pubblicazioni dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs 33/2013;

-) di **inviare** la presente alla Segreteria del Servizio AA. GG. perché sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e venga registrata nel Registro cronologico generale;

-) di **notificare** copia della presente

all'Ufficio proponente;

al RUP;

all'Ufficio appalti

**IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO**  
**SETTORE TECNICO**  
**ING. ROBERTO ROTONDO**

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*